

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA

C/O COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE

*Via Croinusevet n.2 – 87060 Vaccarizzo Albanese – CS- C.F. 84000210785 – Tel.
098384001 int. 4 – fax 0983/84010*

www.centralecommittenzaarberia.it –

e-mail:ufficiogare@centralecommittenzaarberia.it – posta elettronica certificata:

centralecommittenzaarberia@asmepec.it

*Comuni associati- SAN DEMETRIO CORONE – SANTA SOFIA D'EPIRO – SAN
GIORGIO ALBANESE – SAN COSMO ALBANESE – VACCARIZZO ALBANESE
(Capofila)*

N°32	OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTA” O.C.D.P.C. 52/2013 mediante Procedura Aperta. – COMUNE COMMITTENTE: SAN COSMO ALBANESE. CUP: E49C14000010002 – CIG: 6278342BB5. Aggiudicazione DEFINITIVA
DATA:28/10/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- ❖ con propria determinazione n. 5 del 18/06/2015, è stata indetta la gara per l'affidamento dei LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTA” O.C.D.P.C. 52/2013 mediante Procedura Aperta. – COMUNE COMMITTENTE: SAN COSMO ALBANESE. CUP: E49C14000010002 – CIG: 6278342BB5., da affidare con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- ❖ il bando di gara con relativo disciplinare fissava il termine di presentazione delle offerte al 14.07.2015;
- ❖ con nota del RUP n. 1058 del 14.07.2015 recepita dal Responsabile del servizio tecnico del Comune di San Cosmo Albanese con determinazione n.60 del 14.07.2015, trasmessa a questa C.U.C., veniva disposta un rinvio di presentazione delle offerte perché, su segnalazione di ditte concorrenti non era stato possibile allegare il PASSOE, motivo di esclusione da bando, lex specialis per la procedura de quo;
- ❖ con successiva propria determinazione n.10 del 14/07/2015 è stata disposto un rinvio nella presentazione delle offerte;

- ❖ la determinazione di cui al punto precedente è stata regolarmente pubblicata senza che nessun impresa abbia prodotto ricorso a tale specifico atto;
- ❖ con altra determinazione n.14 del 28/07/2015 è stata nominata la commissione di gara e la commissione giudicatrice per la gara relativa all'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- ❖ con successiva determinazione n.19 del 05/08/2015 con cui è stata integrata la commissione di gara;
- ❖ con determinazione n.28 del 16/09/2015 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa geom. TUNNERA Francesco con sede in Vaccarizzo albanese - CS- alla Via panoramica n.58 per il ribasso offerto del 4,50 % (quattrovirgolacinquantapercento), e quindi per un importo contrattuale di €. 316.899,40 al netto dell'IVA, comprensivo di tutte le migliorie proposte che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;
- ❖ con successiva nota n.1533 del 13.10.2015 del RUP Costantino BAFFA, a riscontro di un rilievo dell'ANAC espresso, su richiesta di una ditta ricorrente Edil Service, in merito alla proroga disposta, recepita dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di San Cosmo Albanese con determinazione reg. serv. n.96 del 27/10/2015 – Reg. Gen. N.196 del 27/10/2015 , è stato espresso parere favorevole all'aggiudicazione definitiva, autorizzano di fatto questa Centrale a procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

RICHIAMATE le considerazioni espresse con nota n.1533 del 13.10.2015 dal RUP Costantino Baffa in riferimento al rilievo dell'A.N.A.C. , come recepite dal Responsabile del Servizio dott. Cosmo Azzinari con determinazione reg. serv. n.96 del 27/10/2015 – Reg. Gen. N.196 del 27/10/2015, per come segue:

- ❖ *“la ditta ricorrente Edil Service avrebbe dovuto ricorrere alla determina di proroga dei termini qualora avesse ritenuto la proroga disposta una situazione di scarsa trasparenza e non attendere l'esito della gara a lui non favorevole”;*
- ❖ *“il rilievo dell'A.N.A.C. non è rilevante ai fini dell'aggiudicazione definitiva ma da ritenere come utile orientamento per le prossime gare”;*

RITENUTO di dover procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori;

DATO ATTO che sono stati acquisiti da questa Centrale di committenza, a seguito di formale richiesta effettuata dalla stessa, i documenti necessari alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all' art. 38 del D. Lgs n° 163 /2006, ed esattamente:

- DURC;
- Casellario Giudiziario;
- Carichi Pendenti;
- Certificazione Antimafia;

RITENUTO di aggiudicare in via definitiva l'affidamento per i lavori di cui all'oggetto all' Impresa geom. TUNNERA Francesco con sede in Vaccarizzo albanese - CS- alla Via panoramica n.58 per il ribasso offerto del 4,50 % (quattrovirgolacinquantapercento), e quindi per un importo contrattuale di €. 316.899,40 al netto dell'IVA, comprensivo di tutte le migliorie proposte che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. lgs n° 163/2006 avendo verificati i requisiti prescritti l'aggiudicazione è definitiva;

DI CONFERMARE che ai sensi dell' art. 11 del D. Lgs n° 163/2006:

- il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d'appalto e nella offerta tecnica ed economica presentate dal concorrente;
- l'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 81 ed 83 del D. Lgs n° 163/2006;

VISTO il D. Lg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTI INFINE gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

- ❖ **LE PREMESSE fanno parte sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate;**
- ❖ **di aggiudicare in via definitiva i lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTA” O.C.D.P.C. 52/2013 mediante Procedura Aperta. – COMUNE COMMITTENTE: SAN COSMO ALBANESE”** all'impresa geom. TUNNERA Francesco con sede in Vaccarizzo albanese - CS- alla Via panoramica n.58 per il ribasso offerto del 4,50 % (quattrovirgolacinquantapercento), e quindi per un importo contrattuale di €. 316.899,40 al netto dell'IVA, comprensivo di tutte le migliorie proposte che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;
- ❖ **di comunicare e trasmettere copia della presente** geom. TUNNERA Francesco con sede in Vaccarizzo albanese - CS- alla Via panoramica n.58;
- ❖ **Di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, lettera a) Del D. Lg.vo 163/2006 e s.m.i. indicando quanto previsto dall'art. 79, comma 5-ter del medesimo D. Lg.vo;**
- ❖ **Di trasmettere copia della presente al RUP Geom. Costantino BAFFA per gli adempimenti conseguenti, compresa la rimodulazione del quadro economico di progetto e per procedere al perfezionamento del rapporto con l'aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11, commi 10 e 10 bis del D. Lg.vo 163/2006 e s.m.i.;**
- ❖ **LA PRESENTE determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio della Centrale di Committenza da oggi per 15 giorni consecutivi.**

Centrale unica di committenza Arberia
Il Responsabile della C.U.C. Arberia
f.to d.ssa Nunziatina PIGNATARO

